

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างม้านั่ง คสล. ริมทางถนนสายทุ่งคา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	308,436.53	
2	กลุ่มงาน/งาน.....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	308,436.53	✓
	ราคากลาง	308,000.00	✓
	ราคากลาง(สามแสนแปดพันบาทถ้วน) ✓		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หาดส้มแป้น ที่ 15/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 มีความเห็นชอบตามประมาณราคานี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสารีย์ ครุอำโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจรัสจิตร์ แก้วนาบอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หาดส้มแป้น

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุล ชะเดห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หาดส้มแป้น

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โทร. 077 - 862509

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างม้านั่ง คสล.ริมทางถนนสายทุ่งคา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต. หาดส้มแป้น อ. เมือง จ. ระนอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	239,956.35	1.2708	304,936.53	✓
	ป้ายโครงการ	1.00		3,500.00	✓
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			308,436.53	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ			308,436.53	✓
	ตัวอักษร สามแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสามสตางค์				

ขนาดเนื้อที่ยาว - ตร.ม.

เนื้อที่ราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอดุล ขะเคหรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นางสาวรีย์ คุรอำโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายพนัส แด่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างม้านั่ง คสล. ริมทางถนนสายทุ่งคา									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าของโครงการบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น									
ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวนราคาโดย นายอดุล ขะเดไพร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			0.00	144,358.09	0.00	52,352.35	196,710.44	
17	งานบัวหัวเสา	4.80	ม.	150.00	720.00	60.00	288.00	1,008.00	
18	แผ่นเหล็ก	10.00	แผ่น	215.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
19	ป้ายท่อนเหล็กแสดขนาด ๑๓ นิ้ว 1.2 มม.	7.00	ท่อน	1,388.33	9,718.31	0.00	0.00	9,718.31	
20	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 1 x 1 นิ้ว 1.2 มม.	2.00	ท่อน	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
21	ตัวอักษรแสดขนาด 6 นิ้ว	12.00	ตัว	390.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
22	ตัวอักษรแสดขนาด 4 นิ้ว	12.00	ตัว	535.00	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	
23	ตัวอักษรแสดขนาด 8 นิ้ว	10.00	ตัว	655.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	
24	เหล็ก RB 12	12.00	เส้น	180.50	2,166.00	0.00	0.00	2,166.00	
25	สีกันสนิม	2.52	ตร.ม.	49.00	123.48	35.00	88.20	211.68	
26	สีน้ำมัน	2.52	ตร.ม.	58.00	146.16	38.00	95.76	241.92	
27	ท่อนเหล็กท่อนสี่ขนาด ๑๓ นิ้ว คาน้ำเงิน	5.00	ท่อน	950.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
28	งานเชื่อม+ลวดเชื่อม 30 %	1.00	ล.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมยอดยกไป					182,132.04		57,824.31	239,956.35	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเดินชุดปรับแนว	42.48	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,310.00		
2	งานทราดยาบริบรอนพื้นเพื่อปรับระดับ	5.49	ลบ.ม.	397.20	2,180.63	99.00	543.51	5,310.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,695.76	254.36	398.00	59.70	2,724.14	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	15.85	ลบ.ม.	1,944.50	30,820.39	498.00	7,893.30	314.06	
5	งานแบบหล่อทั่วไป	85.56	ตร.ม.	358.88	30,705.77	133.00	11,379.48	38,713.69	
6	ไม้คร่าว	25.00	ลบ.ฟ.	420.56	10,514.00	0.00	0.00	42,085.25	
7	ตะปู	21.00	กก.	40.72	855.12	0.00	0.00	10,514.00	
8	งานเหล็ก Wire Mesh	86.46	ตร.ม.	24.00	2,075.04	5.00	432.30	855.12	
9	งานติดตั้งเหล็กและผูกเหล็ก RB 6	0.12	ตัน	21,872.15	2,624.66	4,100.00	492.00	2,507.34	
10	งานติดตั้งเหล็กและผูกเหล็ก RB 9	0.11	ตัน	19,906.23	2,189.69	4,100.00	451.00	3,116.66	
11	งานติดตั้งเหล็กและผูกเหล็ก RB 12	0.25	ตัน	20,325.05	5,081.26	3,300.00	825.00	2,640.69	
12	ผนังก่ออิฐถือปูนเสริมแผ่น	10.08	ตร.ม.	224.00	2,257.92	160.00	1,612.80	5,906.26	
13	ผนังก่ออิฐถือปูนเสริมแผ่น	8.16	ตร.ม.	112.00	913.92	80.00	652.80	3,870.72	
14	งานฉาบปูนผิวเรียบขัดมันผสมสี	102.62	ตร.ม.	150.10	15,403.26	115.00	11,801.30	1,566.72	
15	งานฉาบปูนผิวเรียบผสมสีฝุ่นขัดหยาบเทาขาวรอง	83.46	ตร.ม.	443.87	37,045.39	106.00	8,846.76	27,204.56	
16	งานเคลือบสีผนังฉาบฉวย	102.62	ตร.ม.	14.00	1,436.68	20.00	2,052.40	45,892.15	
รวมยอดยกไป					144,358.09		52,352.35	196,710.44	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา